DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Ville de NIVILLAC

SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX USEES
DE LA VILLE DE NIVILLAC

Désignation des prestations Unité Prix unitaires €HT| Quantités | Montant €HT
PHASE 1 - ETAT DES LIEUX DES DONNES DISPONIBLES ET PREDIAGNOSTIC
Reunion de lancement, presentation de I'étude et collecte de données Forfait 1
Visites de terrain
Ouvrages et Station Forfait 1
Regards Unité 50
Etat des lieux du systéme d‘assainissement
Mise a jour des plans des réseaux Forfait 1
Synoptiques de fonctionnement et autosurveillance Forfait 1
Plan de synthése du réseau et des désordres recensés Forfait 1
Fiches des postes de refoulement (12 unités) Forfait 1
La station d'épuration Forfait 1
Etude des apports
Analyse des abonnés raccordés Forfait 1
Estimation des débits d’apport théoriques Forfait 1
Etude des apports spécifiques - enquéte et estimation des rejets Forfait 1
Projection de |'urbanisation Forfait 1
Etude du milieu récepteur Forfait 1
Programme d’urgence et mise en place de la phase 2 Forfait 1
Rapport et restitution de la phase 1 Forfait 1
TOTAL PHASE 1
PHASE 2 - CAMPAGNE DE MESURES DE DEBITS ET DES CHARGES POLLUANTES
Campagne de mesures hydrauliques (Nappe Haute) sur 3 semaines
Mesures de débits gravitaires Unité 1
Mesures ampérométrique PR Ville Jossy et enregistreur Unité 1
Mesures de surverse vers le milieu récepteur Unité 3
Mesures de pollution par temps sec - bilan 24 h Unité 1
Suivi de la pluviométrie Unité 1
Localisation des apports d'eaux claires permanentes (inspections nocturnes) Unité 2
Exploitation des enregistrements, de I'autosurveillance et rapport Forfait 1
Tarage des pompes en place Forfait 1
Suivi des niveaux de nappe Forfait 1
Analyse échantillon amont lagunes Unité 1
Analyse échantillon aval lagunes Unité 1
Rapport et restitution de la phase 2 Forfait 1
Campagne de mesures hydrauliques (Nappe Basse) sur 2 semaines
Mesures de débits gravitaires Unité 1
Mesures ampérométrique PR Ville Jossy et enregistreur Unité 1
Mesures de surverse vers le milieu récepteur Unité 3
Suivi de la pluviométrie Unité 1
Exploitation des enregistrements, de I'autosurveillance et rapport Forfait 1
Suivi des niveaux de nappe Forfait 1
Analyse échantillon amont lagunes Unité 1
Analyse échantillon aval lagunes Unité 1
Rapport et restitution de la phase 2 Forfait 1
TOTAL PHASE 2
PHASE 3 - LOCALISATION PRECISE DES ANOMALIES ET DES DYSFONCTIONNEMENTS DU RESEAU
Inspections visuelles et télévisuelles (ITV) m 3000
Tests a la fumée m 2000
Contréles de conformité de branchements + fiche de visite avec plan Unité 100
Inspections visuelles boites de branchement en nappe haute temps sec Unité 200
Rapport de phase 3 Forfait 1
TOTAL PHASE 3
PHASE 4 - DIAGNOSTIC ET SOLUTIONS D'AMENAGEMENTS
Diagnostic Forfait 1
Solutions d'aménagement Forfait 1
Analyse de Gestion patrimoniale Forfait 1
Rapport et restitution de la phase 4 Forfait 1
TOTAL PHASE 4
PHASE 5 - ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES
Elaboration du schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées Forfait 1
Formalisation et restitution du Schéma directeur d‘assainissement Forfait 1
TOTAL PHASE 4
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C.




