
Désignation des prestations   Unité Prix unitaires €HT Quantités Montant €HT

Reunion de lancement, presentation de l’étude et collecte de données Forfait 1

Visites de terrain

Ouvrages et Station Forfait 1

Regards Unité 50

Etat des lieux du système d’assainissement

Mise à jour des plans des réseaux Forfait 1

Synoptiques de fonctionnement et autosurveillance Forfait 1

Plan de synthèse du réseau et des désordres recensés Forfait 1

Fiches des postes de refoulement (12 unités) Forfait 1

La station d’épuration Forfait 1

Etude des apports

Analyse des abonnés raccordés Forfait 1

Estimation des débits d’apport théoriques Forfait 1

Etude des apports spécifiques - enquête et estimation des rejets Forfait 1

Projection de l’urbanisation Forfait 1

Etude du milieu récepteur Forfait 1

Programme d’urgence et mise en place de la phase 2 Forfait 1

Rapport et restitution de la phase 1 Forfait 1

TOTAL PHASE 1

Campagne de mesures hydrauliques (Nappe Haute) sur 3 semaines

Mesures de débits gravitaires Unité 1

Mesures ampérométrique PR Ville Jossy et enregistreur Unité 1

Mesures de surverse vers le milieu récepteur Unité 3

Mesures de pollution par temps sec - bilan 24 h Unité 1

Suivi de la pluviométrie Unité 1

Localisation des apports d’eaux claires permanentes (inspections nocturnes) Unité 2

Exploitation des enregistrements, de l'autosurveillance et rapport Forfait 1

Tarage des pompes en place Forfait 1

Suivi des niveaux de nappe Forfait 1

Analyse échantillon amont lagunes Unité 1

Analyse échantillon aval lagunes Unité 1

Rapport et restitution de la phase 2 Forfait 1

Campagne de mesures hydrauliques (Nappe Basse) sur 2 semaines

Mesures de débits gravitaires Unité 1

Mesures ampérométrique PR Ville Jossy et enregistreur Unité 1

Mesures de surverse vers le milieu récepteur Unité 3

Suivi de la pluviométrie Unité 1

Exploitation des enregistrements, de l'autosurveillance et rapport Forfait 1

Suivi des niveaux de nappe Forfait 1

Analyse échantillon amont lagunes Unité 1

Analyse échantillon aval lagunes Unité 1

Rapport et restitution de la phase 2 Forfait 1

TOTAL PHASE 2

Inspections visuelles et télévisuelles (ITV) m 3000

Tests à la fumée m 2000

Contrôles de conformité de branchements + fiche de visite avec plan Unité 100

Inspections visuelles boîtes de branchement en nappe haute temps sec Unité 200

Rapport de phase 3 Forfait 1

TOTAL PHASE 3

Diagnostic Forfait 1

Solutions d’aménagement Forfait 1

Analyse de Gestion patrimoniale Forfait 1

Rapport et restitution de la phase 4 Forfait 1

TOTAL PHASE 4

Élaboration du schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées Forfait 1

Formalisation et restitution du Schéma directeur d’assainissement Forfait 1

TOTAL PHASE 4

T.V.A. 20 %

MONTANT TOTAL T.T.C.

PHASE 4 - DIAGNOSTIC ET SOLUTIONS D'AMENAGEMENTS

MONTANT TOTAL H.T.

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

PHASE 1 - ETAT DES LIEUX DES DONNES DISPONIBLES ET PRÉDIAGNOSTIC

PHASE 2 - CAMPAGNE DE MESURES DE DEBITS ET DES CHARGES POLLUANTES

PHASE 3 - LOCALISATION PRECISE DES ANOMALIES ET DES DYSFONCTIONNEMENTS DU RESEAU

PHASE 5 - ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES

Ville de NIVILLAC

SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX USEES
DE LA VILLE DE NIVILLAC


